

Реконструкція електричних мереж АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" для тимчасового приєднання нежитлової будівлі ТОВ "Крона-Калинівка" за межами населених пунктів на території Ковалівської сільської ради Полтавський район, Полтавська область
38/11-1-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на монтажні роботи КЛ-10кВ
КЛ-10кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 кількість: R1(161,9+85,28+1,68+3,78)	1000м3	0,2526	-	-	-	-	-	-	-
2	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 (копання шурфа на трасі кабельної лінії) кількість: (1,5*0,9*0,5)*8	100м3	0,054	-	-	-	-	-	-	-
3	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.185 к(труд)=0,8	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень / кількість: R1(1,14*0,6*2)	100м3	0,014	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.185 к(труд)=0,8	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень / кількість: R1(1,7*0,6*14)	100м3	0,143	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: R1(116,2+60,9+2,7+1,1+12,3)	1000м3	0,1932	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
6	КМ8-142-1	Улаштування піщаної постелі у траншеї	100 м	7,6	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
7	С1421-10634 варіант 1	Пісок	м3	79,1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
8	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,3	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
9	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,24	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
10	С311-4	Перевезення ґрунту до 4 км	т	124	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
11	КБ34-100-1	Перетинання кабелів з інженерними спорудами МОНТАЖНІ РОБОТИ	1перет.	8	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
12	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів кількість: R3((253,8+5)/1000)	км	0,259	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
13	& С1530-48-1 варіант 1	Труба гофрована двохшарова КОПОС D 110мм гнучка КОРОFLEX KF 09110_BA	м	281	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
14	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг кількість: R0(253,8+5)	100 м	2,59	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
15	КМ8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг кількість: 481,9+3	100 м	4,849	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
16	КМ8-146-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг (по опорі) кількість: 8+8	100 м	0,16	- -	- -	-	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	0,0041	-	-	-	-	-	-	-
32	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,0075	-	-	-	-	-	-	-
33	КР18-20-1	(Демонтаж) підстильних шарів основи з піску	100м3	0,0034	-	-	-	-	-	-	-
34	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0034	-	-	-	-	-	-	-
35	С1421-10634	Пісок	м3	0,4	-	-	-	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R1(0,34*1,15)			-	-			-	-	-
36	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,005	-	-	-	-	-	-	-
		кількість: 5*1			-	-			-	-	-
37	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	0,8	-	-	-	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R1(5*0,15*1)			-	-			-	-	-
38	КБ27-65-1	Улаштування бруківки з колотого та буличного каменю за товщини 14 см	1000 м2	0,005	-	-	-	-	-	-	-
39	КБ27-65-2	Улаштування бруківки з колотого та буличного каменю, на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-65-1	1000 м2	-0,03	-	-	-	-	-	-	-
40	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,5	-	-	-	-	-	-	-
41	С311-4-М	Перевезення сміття до 4 км	т	1,5	-	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]