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Реконструкція електричних мереж АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" для тимчасового приєднання  нежитлової будівлі ТОВ "Крона-Калинівка" за межами населених
пунктів на території Ковалівської сільської ради Полтавський район, Полтавська область
38/11-1-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на монтажні роботи ПЛ-10кВ

ПЛ-10кВ

Основа: Кошторисна вартість   -     тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість   -     тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата   -     тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 серпня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-203-1 Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у

ґрунтах природного залягання кущорізами
на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]
кількість: 32/1000

га 0,032 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

2 КБ33-120-6 Розвезення по трасі залізобетонних стояків
опор для ВЛ 6-10 кВ

шт 2 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ33-120-11 Розвезення по трасі матеріалів [траверси,
деталі кріплення, штирі, ізолятори та ін.] для
ВЛ 6-10 кВ
кількість: R3((1,5+219,7+197,33+65,54)/1000)

т 0,484 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ33-103-1 Установлення залізобетонних
одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ
[із траверсами]

опоpа 2 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С1416-8525
варіант 2

Стояки для опор високовольтних ліній
електропередачі вібровані, довжина 10,5 м,
СВ 105-5

шт 2 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ33-116-3 Установлення роз'єднувачів за допомогою

механізмів
комплект 2 __-__

  -    
__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ33-116-1 Установлення обмежувачів перенапруги за
допомогою механізмів (монтаж ОПН-10 кВ
на опорах)

комплект 2 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ33-114-2 Влаштування пристрою відгалудження УОК
на опорі

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ33-109-6 Підвішування проводів [3 проводи при 10
опорах на 1 км лінії] в населеній місцевості
за допомогою механізмів, перерізом
проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ (АС-
50/8)
кількість: R3((6/3)/1000)

км 0,002 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С157-74-2
варіант 1

Проводи марка АС, переріз 50/8 мм2
кількість: 6,5*0,195

кг 1,2675 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВЛАШТУВАННЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ ОПОР
11 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2
кількість: R2((0,8*0,8*0,6)*4+(17,6*0,3*0,5)*2)

100м3 0,0682 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 1

100м3 0,0682 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ33-118-2 Монтаж заземлювача iз 1 електрода діам.
16 мм для ВЛ 0,38-10 кВ
кількість: 2*2

шт 4 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С111-
1809-16
варіант 1

Сталь кругла діам. 16 мм
кількість: (4*5*1,58)/1000

т 0,0316 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ33-118-1 Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38-10
кВ
кількість: 20*2

1м шин 40 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С111-
1809-10
варіант 1

Сталь кругла діам. 10 мм
кількість: R4((20*2*0,617)/1000)

т 0,0247 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КМ8-472-9 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з круглої сталі
діаметром 10 мм
кількість: 8*2

100 м 0,16 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С111-
1809-11
варіант 1

Сталь оцинкована діам. 10 мм
кількість: R3((8*2*0,617)/1000)

т 0,01 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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19 КБ33-118-1 Прокладання додаткового

горизонтального заземлювального
провідника
кількість: 4*0,5

1м шин 2 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С1545-547
варіант 2

Провід МГ1-10
кількість: 0,5*4

м 2 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ33-119-1 Замірювання електричного опору контуру
заземлення опори

опора 2 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 МАТЕРІАЛИ
22 & С1545-37-

3
варіант 1

Утримувач для кабелів BS 35-50 шт 11 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С121-783-
8
варіант 1

Основа для крілення кабельного хомута до
опори бандажною стрічкою, МВ1

шт 5 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С121-783-
9
варіант 1

Захисна накладка GPC 60-60 шт 2 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1180-
520-4
варіант 1

Стяжка, L=550мм ССЕ 550-127 шт 6 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С113-2122
варіант 1

Болт М12х40 шт 30 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 15102-10208
варіант 1

Гайка М12 шт 30 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 15102-10208
варіант 2

Шайба М12 шт 42 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С122-20-1
варіант 1

Комплектуючі деталі та метизи кг 2 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С1545-488-1
варіант 1

Стальна бандажна стрічка   ІF 207 м 9 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1180-520
варіант 1

CF 20 Скріпа для фіксації стрічки шт 9 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С1545-
201-3
варіант 1

Шина алюмінієва з отворами, 40х5мм шт. 6 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису   -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису   -    
 Кошторисна трудомісткість, люд.год.   -    
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  Кошторисна заробiтна плата, грн.   -    

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]


