

Реконструкція електричних мереж АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" для тимчасового приєднання нежитлової будівлі ТОВ "Крона-Калинівка" за межами населених пунктів на території Ковалівської сільської ради Полтавський район, Полтавська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : КЛ-10кВ

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

- тис.грн.
- тис.люд.год.
- тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 28 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на монтажні роботи КЛ-10кВ	-	-	-	-	-	-
2	02-02-02	на пусконаладжувальні роботи КЛ-10 кВ	-	-	-	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Директор сервісного центру

Гопка О М

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Скляр П С

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	монтажні роботи КЛ-10кВ	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-02	пусконалагоджувальні роботи КЛ-10 кВ	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Склад _____

Перевірів _____